

da Direttore Generale – Alessandra Bolognin
Responsabile Unico Procedimento – Ivano Turlon
a Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone

Determina - Appalto n. 08/2017. "Interventi per manutenzione diffusa edilizia abitativa Venezia Centro Storico e Isole, annualità 2017". Accordo Quadro. G.276. DS.00780. N.O. 17001. CUP F73J17000060004. CIG 7084307B11.

Termine ultimo di presentazione offerte: 12 giugno 2017 entro ore 12:00

Determina a contrarre 18 maggio 2017 prot. 20000016141

visto

la determina a contrarre in data 18 maggio 2017 prot. 20000016141;

gli inviti trasmessi in data 19 maggio 2017 a mezzo PEC agli operatori economici individuati con atto interno in data 18 maggio 2017 prot. 20000016142;

è stato individuato un errore dell'importo dei lavori in economia indicati all'articolo 2 del Capitolato Prestazionale Tecnico, diverso da quello risultante dal computo metrico estimativo e, di conseguenza, anche dei lavori a misura;

si dispone

di procedere all'invio di un "Avviso di rettifica" a tutti gli operatori economici invitati.

Rimane invariato il termine ultimo di presentazione delle offerte; i tempi a disposizione dei concorrenti per la partecipazione rispettano quelli previsti dalla normativa.

f.to dott.ssa Alessandra Bolognin

f.to ing. arch. Ivano Turlon

da Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone
a Direttore Generale – Alessandra Bolognin
Responsabile Unico Procedimento – Ivano Turlon
Responsabile di Commessa – Maurizio Camoli

Appalto n. 08/2017. “Interventi per manutenzione diffusa edilizia abitativa Venezia Centro Storico e Isole, annualità 2017”. Accordo Quadro. G.276. DS.00780. N.O. 17001. CUP F73J17000060004. CIG 7084307B11.

Termine ultimo di presentazione offerte: 12 giugno 2017 entro ore 12:00

comunico

in data odierna si è provveduto a trasmettere “Avviso di rettifica”, a mezzo PEC, a tutti gli operatori economici invitati, unitamente al Capitolato Prestazionale Tecnico e al Modulo Offerta Economica, da utilizzare per la partecipazione, con gli importi corretti.

La lettera di invito, al punto 10), è così modificata:

- 10) Importo complessivo dell'appalto: euro 350.000,00, oneri fiscali esclusi, di cui
Importo soggetto a ribasso:
Lavori valutati a misura euro 301.437,30
Importi non soggetti a ribasso:
Lavori in economia euro 38.562,70
Oneri per la sicurezza euro 10.000,00.

Quant'altro stabilito nella lettera di invito e in tutta la documentazione di gara resta fermo ed invariato.

f.to Anna Carone