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Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U.n.79 del 4.4.2017
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020
INSULA S.P.A. - SOCIETA’ PER IA MANUTENZIONE URBANA DI VENEZIA
AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI BANDO DI GARA
Appalto n. 19/2018. Procedura Aperta. “3.1.2 - Cultura e Turismo - Forte
Marghera: Recupero Forte Marghera — 2° stralcio. Urbanizzazioni”. CI 14250.
RC.00799. CUP F79J17000230001. CIG 7569881F67
In relazione al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 99 del 27/08/2018 si comunica che Insula,
in via di autotutela, ha disposto rettifica di parte del disciplinare di
gara e la proroga dei termini di cui al predetto bando.
Motivo  della  modifica: riformulazione  dei criteri dell’ offerta
economicamente piu vantaggiosa.
I1 disciplinare di gara, annullato e sostituito, viene pubblicato unitamente
al presente Avviso sul sito di Insula www.insula.it e sul sito del Ministero
“www . serviziocontrattipubblici.it”.
A seguito delle rettifiche & prorogato il termine per il ricevimento delle
offerte, di cui al punto 20) del bando di gara: la nuova data e entro il 5
novembre 2018 alle ore 12:00 amziché entro il 2 ottobre 2018 alle ore 12:00.
Modalita di apertura delle offerte, di cui al punto 21) del bando di gara:
il 7 novembre 2018 alle ore 09:00 anziché il 4 ottobre 2018 alle ore 09:00;
eventuale seconda seduta pubblica in data 8 novembre 2018 alle ore 14:00,

anziché il 5 ottobre 2018 alle ore 09:00.
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Venezia, 24 settembre 2018

f.to Il direttore Generale

dott.ssa Alessandra Bolognin



