Insula

Venezia, 5 ottobre 2016
Protocollo n. zin 20000015407

da Direttore Generale — Alessandra Bolognin
Responsabile Unico Procedimento — Ivano Turlon

a Responsabile Gare e Appalti — Anna Carone

oggetto: determina a contrarre per 'affidamento di “Sistemazione viaria Pellestrina”. PA.727. C.I.
14062. CUP F77H16000940001.

Importo complessivo dell’appalto: euro 210.000,00 oneri fiscali esclusi, di cui
Importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 206.000,00
Importo non soggetto a ribasso: Oneri per la sicurezza euro 4.000,00

Lavorazioni, comprensive degli oneri per la sicurezza, di cui si compone l'intervento:
Categoria OG3 classifica | per I'importo di euro 210.000,00.

Visto
- Larichiesta del Responsabile di commessa;
- Finanziamento: con Fondi di Legge Speciale per Venezia.

- Verbale di verifica del progetto esecutivo n. 20000015342 del 4 ottobre 2016

si dispone di procedere all’avvio della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ai
sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del dlgs 50/2016, invitando dall’Elenco di Insula, formato a
seguito di Avviso pubblico, gli operatori economici in possesso della categoria prevalente OG3
prevista nell’appalto, in classifica | e successive, che non hanno lavori in corso nei cantieri di Insula
e non sono invitati alle procedure in essere, individuati dal Direttore Generale con comunicazione
interna sulla base dei criteri di rotazione e competenza.

Il contratto ha per oggetto: esecuzione lavori.
Il contratto sara stipulato: a misura

Criterio di aggiudicazione: prezzo piu basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto
a base di gara con l'esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, del dlgs 50/2016.
L’esclusione automatica non e esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse é inferiore a
dieci.

Prevedere il subappalto di parte delle lavorazioni appartenenti alla categoria OG3, ai sensi e nei
limiti dell’articolo 105 del dlgs 50/2016.

Prevedere I'eventuale consegna dei i lavori in via d’urgenza anche in pendenza della stipula del
contratto sotto le riserve di legge.

Prevedere che i lavori dovranno iniziare entro 7 giorni dalla consegna dei lavori e che, in caso di
ritardo nell’inizio dei lavori, sara disposta la revoca dell’aggiudicazione.

Ragioni del ricorso alla procedura negoziata:

Il ricorso ad un sistema di affidamento non aperto nella fattispecie in esame viene giustificato in
primo luogo dalla necessita assoluta di tempestivita nell’individuazione dell’esecutore delle opere.
L'intervento, infatti, & stato affidato dal Comune di Venezia con delibera n.279 del 29/09/2016 e
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deve essere completato prima dell’avvento della stagione invernale, ove I'abbassamento delle
temperature renderebbe difficoltosa I'effettuazione delle operazioni di asfaltatura, inoltre i luoghi
oggetto di intervento presentano una situazione tale da provocare cadute accidentali di ciclisti e
pedoni con conseguenti ricadute di tipo penale e risarcitorio sulla societa.

Si ritiene rispettato il principio di trasparenza e pubblicita poiché I’Avviso relativo all’albo fornitori
della societa e pubblicato sul sito della medesima, con possibilita di iscrizione delle ditte in qualsiasi
momento.

f.to dott.ssa Alessandra Bolognin f.to ing. arch. Ivano Turlon
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