
   

 

 

PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTÀ DI VENEZIA 

Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U.n.79 del 4.4.2017 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020 

INSULA S.P.A. - SOCIETA’ PER LA MANUTENZIONE URBANA DI VENEZIA 

AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI BANDO DI GARA 

Appalto n. 21/2018. Procedura Aperta. “2.7.3 - Ambiente e Territorio – 

Fognature: Fognature Pellestrina, sostituzione elementi impiantistici e 

realizzazione magazzino per ricambi di emergenza.” CI 14235. PA.00811. CUP 

F74H17000320001. CIG 7599522BEF. 

In relazione al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie 

Speciale - Contratti Pubblici n. 101 del 31/08/2018 si comunica che Insula, 

in via di autotutela, ha disposto rettifica di parte del disciplinare di 

gara e la proroga dei termini di cui al predetto bando. 

Motivo della modifica: riformulazione dei criteri dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

Il disciplinare di gara, annullato e sostituito, viene pubblicato unitamente 

al presente Avviso sul sito di Insula www.insula.it e sul sito del Ministero 

“www.serviziocontrattipubblici.it”.   

A seguito delle rettifiche è prorogato il termine per il ricevimento delle 

offerte, di cui al punto 20) del bando di gara: entro il 12/11/2018 alle ore 

12:00 anziché entro l’8/10/2018 alle ore 12:00.  

Modalità di apertura delle offerte, di cui al punto 21) del bando di gara: 

il 13/11/2018 alle ore 09:00 anziché il 10/10/2018; eventuale seconda seduta 

pubblica in data 15/11/2018 alle ore 09:00 anziché l’11/10/2018.  

http://www.insula.it/
http://www.serviziocontrattipubblici/


Venezia, 28 settembre 2018 

                                                f.to Il direttore Generale  

                                                dott.ssa Alessandra Bolognin 

 

 


